

EDITAL DE CONCURSO Nº 01/2025

DESAFIO METAINDÚSTRIA – PROVAS DE CONCEITO DE TECNOLOGIAS 4.0 NO SETOR PRODUTIVO

COMUNICADO II – RETIFICAÇÃO nº 2

A SPI Integração de Sistemas Ltda, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Edital de Concurso nº 01/2025, torna pública a presente Retificação nº2, para ajustes do item 13 – Cronograma.

Onde se lê:

13. Cronograma

Etapas	Descrição	Data Início	Data Final
ETAPA I - Inscrição	Lançamento do edital	07/11/2025	
	Inscrição e Submissão de propostas on-line	07/11/2025	19/12/2025
ETAPA II - Seleção das Propostas	<u>Primeira Fase</u> : Análise de Mérito das Propostas de Provas de Conceito	05/01/2026	20/01/2026
	Convocação individual para envio de documentação	26/01/2026	30/01/2026
	Segunda Fase: Segunda Fase - Análise de Elegibilidade e habilitação	02/02/2026	06/02/2026
	Resultado Preliminar das Primeira e Segunda Fases.	11/02/2026	11/02/2026
	Interposição de recursos ao resultado preliminar das Primeira e Segunda Fases.	12/02/2026	24/02/2026
	Interposição de Contrarrazões aos recursos	25/02/2026	02/03/2026
	Convocação para assinatura do Contrato, envio do Recibo, de documentação complementar em caso de necessidade e Pagamento do Prêmio.	09/03/2026	21/03/2026
	Evento de Premiação - Resultado Final	09/04/2026	09/04/2026
ETAPA III – Execução das PoCs	Definição da Agenda das Jornadas do MetaIndustria	23/03/2026	10/04/2026
	Desenvolvimento das PoCs	11/04/2026	08/09/2026
ETAPA IV – Avaliação final dos resultados e elaboração das lições aprendidas.	Apresentação dos Resultados	09/09/2026	09/09/2026
	Envio dos relatórios finais	09/09/2026	09/10/2026

Leia-se:

13. Cronograma

Descrição	Data Início	Data Final
Lançamento do edital	07/11/2025	
Inscrição e Submissão de propostas on-line	07/11/2025	23/01/2026
<u>Primeira Fase:</u> Análise de Mérito das Propostas de Provas de Conceito	26/01/2026	06/02/2026
Convocação individual para envio de documentação	09/02/2026	13/02/2026
Segunda Fase: Segunda Fase - Análise de Elegibilidade e habilitação	18/02/2026	23/02/2026
Resultado Preliminar das Primeira e Segunda Fases.	24/02/2026	24/02/2026
Interposição de recursos ao resultado preliminar das Primeira e Segunda Fases.	25/02/2026	03/03/2026
Interposição de Contrarrazões aos recursos	04/03/2026	10/03/2026
Convocação para assinatura do Contrato, envio do Recibo, de documentação complementar em caso de necessidade e Pagamento do Prêmio.	16/03/2026	26/03/2026
Evento de Premiação - Resultado Final	31/03/2026	31/03/2026
Definição da Agenda das Jornadas do MetaIndustria	27/03/2026	10/04/2026
Desenvolvimento das PoCs	13/04/2026	10/09/2026
Apresentação dos Resultados	11/09/2026	11/09/2026
Envio dos relatórios finais	11/09/2026	09/10/2026